

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV

Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

ANEXO I-E - ORÇAMENTO REFERENCIAL

OBRA: IMPLANTAÇÃO DA CICLOVIA AV. RIO BRANCO - PRAIA DO CANTO

Data Base: Setembro/2021

Etapa	Descrição das Etapas	Total Etapa	% Etapa (T.Orc./T.Plan.)
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 157.473,53	4,43%
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 146.785,97	4,13%
0201	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 95.851,98	2,70%
0202	PROJETOS EXECUTIVOS	R\$ 10.464,00	0,29%
0203	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS - LOCAÇÃO	R\$ 40.469,99	1,14%
03	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 70.623,67	1,99%
0301	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 763,10	0,02%
0302	TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS	R\$ 12.845,80	0,36%
0303	LOCAÇÃO DE CONTAINERS	R\$ 57.014,77	1,60%
04	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE	R\$ 2.570,25	0,07%
05	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 223.249,87	6,28%
0501	ESCAVAÇÕES	R\$ 5.944,31	0,17%
0502	REATERRO E COMPACTAÇÃO	R\$ 13.522,70	0,38%
0503	TRANSPORTES	R\$ 203.782,86	5,74%
06	ILUMINAÇÃO	R\$ 618.064,00	17,40%
07	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 753.113,90	21,20%
08	PAISAGISMO	R\$ 31.761,00	0,89%
09	SERVIÇOS DE ASFALTO	R\$ 27.971,00	0,79%
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	R\$ 1.093.038,20	30,76%

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV

Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

ANEXO I-E - ORÇAMENTO REFERENCIAL

OBRA: IMPLANTAÇÃO DA CICLOVIA AV. RIO BRANCO - PRAIA DO CANTO

Data Base: Setembro/2021

Etapa	Descrição das Etapas	Total Etapa	% Etapa (T.Orc./T.Plan.)
1001	DIVERSOS	R\$ 1.093.038,20	30,76%
11	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 85.574,23	2,41%
1101	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$ 66.567,38	1,87%
1102	SINALIZAÇÃO SEMÁFORICA - CICLISTA	R\$ 19.006,85	0,53%
12	SINALIZAÇÃO PARA SEGURANÇA DA OBRA	R\$ 342.774,38	9,65%
TOTAL		R\$ 3.553.000,00	100,00%

THAIS MOSE
NASCIMENTO
CAMPAGNARO
12448043720

Assinado digitalmente por
THAIS MOSE NASCIMENTO
CAMPAGNARO: 12448043720
Data: 2022.03.31 12:07:
16-03107

Thais Mosé Nascimento Campagnaro

Engenheira Civil

CREA ES-27492/D

Thais Mosé N. Campagnaro
Engenheira Civil
CREA - ES 27492/D

09.442.585/0001-74
M.T.F. CONSTRUÇÕES E
MONTAGENS LTDA
Rua Misael Pedreira da Silva
nº 98/506 - Santa Lúcia
CEP: 29056-230
Vitória - ES